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Oggetto: Opere di urbanizzazione area scolastica Capoluogo – lotto 7 



    Relazione Tecnica Illustrativa.

Natura e caratteristiche principali dell'intervento
Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione organica, graduale e complessiva dei lotti in relazione alla funzionalità degli edifici pubblici esistenti ed in fase di costruzione nella zona di Bustecca , nel Capoluogo.

In relazione al lotto 7 si prevede  la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della scuola elementare  fino ad occupare una superficie complessiva di circa mq. 2.600,00.



 L’intervento prevede , in sintesi, la realizzazione delle seguenti categorie di lavoro:

· Opere di sbancamento , riporto e movimento terra in relazione alla morfologia del luogo;

· Realizzazione delle strutture di contenimento del terreno posto a monte;

· Realizzazione delle massicciate , sovrastrutture stradali;

· Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il loro convogliamento a valle;

· La sistemazione a verde con prato e alberature delle aiuole a delimitazione dei posti auto;

· Impianto di irrigazione della aree sistemate a verde;

· La realizzazione dei marciapiedi;

· La realizzazione dei percorsi pavimentati dei giardini;

· Impianto di illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali utilizzando corpi illuminanti;

· allestimento di arredi urbani;

· pavimentazioni bitumate;

Il tutto come meglio rappresentato nella planimetria posti a corredo della presente relazione tecnica.

        La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 500.000,00 comprensiva dei lavori ed oneri accessori come illustrato nel seguente quadro economico redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. nr. 207/2010:

· lavori a misura, a corpo, in economia 


€ 
430.000,00

· oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
€
  10.000,00

· iva (lavori e sicurezza)




€              44.000,00

· spese tecniche





€
  15.000,00

· imprevisti ed arrotondamenti



€  
    1.000,00



TOTALE






€
500.000,00
Attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento

In merito allo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla  realizzazione 
dell'intervento questo ufficio, d'intesa ed in accordo con l'Amministrazione Comunale, si impegna a procedere 
alla pubblicazione del bando di gara entro il 28 febbraio 2014 e comunque entro 45 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare ed a procedere alla consegna dei lavori entro i successivi 70 giorni.

Elenco dei pareri , permessi e nulla osta
In esito ad una attenta verifica si è potuto constatare che l'intervento risulta compatibile con i vincoli ambientali, paesaggistici , archeologici , artistici e storici esistenti nella zona oltre alla piena conformità degli strumenti urbanistici attualmente vigenti.

Barberino Val d'Elsa, 16/09/2013







Il Responsabile del Procedimento 







        Geom.  Loris Agresti

allegati :

· Delibera GC/13 nr. 48 del 11/06/2013 (approvazione progetto preliminare lotto 7)

· Cronoprogramma dei lavori 

· Quadro economico redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010.







Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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